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OBRA: DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDA DE CALLE ABSALON ROJAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES
UBICACIÓN: ABSALON ROJAS (ENTRE CALLES ALVEAR Y CHACABUCO), CIUDAD CAPITAL, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
PRESUPUESTO OFICIAL: $772.129,43
SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CORRIDOS

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Dirección de Administración del Poder Judicial de Santiago del Estero, Miércoles 14 de Junio de 2.017 a las 9:30 hs.
VALOR DEL PLIEGO: $780,00 (PESOS: SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100)
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS 
PARTE I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO - ENTIDAD CONTRATANTE

El presente Pliego, redactado en consonancia con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero Nº 2.092, sus modificatorias y complementarias, y del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, complementario de la citada Ley, tiene por objeto fijar las Condiciones Particulares de la Obra: “DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDAS DE CALLES ALVEAR Y CHACABUCO DEL PALACIO DE TRIBUNALES”, siendo el mismo complementario del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas, y demás documentos que integran la presente Documentación, los cuales establecen las Condiciones Particulares que regirán la Adjudicación, Contratación, Ejecución, Recepción y Pagos de Obras de la presente licitación, por cuenta y orden del Poder Judicial de Santiago del Estero.
La Entidad Contratante de la presente Obra será el Poder Judicial de Santiago del Estero.

Artículo 2º.- ACLARACION DE TERMINOS 

A los fines de su empleo en las cláusulas establecidas en el presente Pliego y demás documentos relativos a la Obra contratada, los términos se encuentran establecidos en el P.B.C.G., incorporándose al presente los que se detallan a continuación:

P.B.C.G.: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras.
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
P.J.S.E.: Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero como organismo comitente del Estado Provincial.
Comisión de Preadjudicación: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al Pliego de Condiciones Generales y Particulares, resulten inadmisibles. 

Circular con Consulta: Las contestaciones del Estado a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación de la licitación.

Circular sin Consulta: Las aclaraciones de oficio que el Estado formule relativo a la documentación de la licitación.
Adquirente: Es la Empresa que ha adquirido el presente Pliego, para su análisis y posterior presentación de su Oferta.

Oferta: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas presentados por el proponente.

Precios Básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación.

Proponente u Oferente: Persona física o jurídica, UTE o agrupación de colaboración empresaria; que presenta la oferta en la licitación.

Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los Oferentes para admitir su participación en la licitación.

Adjudicación: Es la Resolución de Autoridad Competente que aprueba la adjudicación de la presente.

Adjudicatario: Es el Oferente que ha presentado la Oferta que ha sido seleccionada en el Acto de Adjudicación.
Inspección: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades de supervisión, vigilancia de los trabajos, control y calidad de los materiales, seguimiento directo de la correcta ejecución de la obra y la certificación y avance real de las obras encomendadas a la Contratista, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato.

Artículo 3º.- PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego, serán computados en días calendario.Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

Artículo 4º.- REGIMEN LEGAL DE APLICACION
La presente Obra se regirá por las siguientes disposiciones y normas legales:
1) Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 2092 ordenada por Decreto Serie “C” Nº 0159/87 y sus modificatorias.
2) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

3) Pliego de Condiciones Particulares y Complementarias.
4) Notas aclaratorias con y sin consulta emitidas por el P.J.S.E. en relación con Disposiciones legales y/o técnicas referidas al presente Pliego.

La enumeración precedente no excluye el Régimen Jurídico y demás disposiciones legales vigentes a la fecha de la Licitación, aplicables a las distintas situaciones que se presenten, siempre que estas últimas no se opongan a lo establecido en el presente artículo.
En la faz técnica, la Inspección hará cumplir a la contratista todo lo que al respecto tienen normalizado, tipificado o especificado, las normas IRAM y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la presente Documentación.
Artículo 5º.- DOCUMENTOS DE LA LICITACION PUBLICA
El Pliego de la Licitación Pública para la ejecución de la presente Obra quedará integrado por los siguientes documentos:

1) Las presentes Cláusulas Especiales y Complementarias del Pliego Único.

2) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
3) Los diferentes planos que forman parte del proyecto.
4) Las Aclaraciones y Circulares que formule la Oficina de Asesoramiento Técnico del Poder Judicial.

Los documentos mencionados en este artículo tienen prioridad en orden de prelación estrictamente inverso al indicado. En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de diseño, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. 

Artículo 6º.- DOCUMENTOS ACCESORIOS
Se considerará documentación accesoria que hará fe en lo pertinente, la que se enuncia a continuación:

a) La orden de comienzo de los trabajos que la Inspección impartirá por escrito. 

b) El acta de replanteo cuya fecha se considerará como de iniciación.

c) El plan de obras presentado por el contratista y aprobado por la Inspección. 

d) Las órdenes de servicio que la Inspección impartiera dentro de los términos del contrato y hubiere suscripto el Contratista.

e) Las comunicaciones escritas de carácter administrativo de la Inspección al Contratista. 

f) Los planos complementarios que la Inspección entregue al Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por él.
g) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenadas por la Inspección.
Artículo 7º.- INTERPRETACION DEL CONTRATO
Cuando una cuestión prevista en el Contrato no pueda resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la Ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, los principios generales del derecho administrativo y supletoriamente a las normas del derecho común. 

Artículo 8º.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES
Será obligatorio para el Contratista en lo atinente a su función específica, el cumplimiento de las leyes y decretos nacionales y provinciales así como las ordenanzas municipales correspondientes, que con relación a la construcción rijan en el lugar en que se realizará la obra. No obstante, cuando las determinaciones del proyecto y/o las disposiciones del contrato y/o las órdenes emanadas de la Inspección no concordaran con las normas legales, el Contratista quedará exento de la consiguiente responsabilidad.
PARTE II

DE LA LICITACION – DE LOS OFERENTES

Artículo 9º.- PUBLICIDAD DEL ACTO LICITATORIO

El llamado a Licitación Pública se publicará por tres días en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de mayor circulación de la Provincia. Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de diez (10) días de la fecha de apertura, a contar desde la última publicación. 

Artículo 10º.- NATURALEZA DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de la obra “DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDA DE CALLE ABSALON ROJAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES”, previéndose los trabajos necesarios para su utilización, ejecutándose en los plazos establecidos en el presente pliego, debiendo entregarse la Obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto total cotizado siguiendo en un todo las presentes Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos que integran la presente Documentación.

Artículo 11º.- ADQUISICION Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION PUBLICA

Todo interesado en presentarse a la Licitación Pública debe adquirir en la Dirección de Administración del Poder Judicial de Santiago del Estero (5º Piso del Palacio de Tribunales, Absalón Rojas Nº 550, Ciudad Capital de Santiago del Estero), un ejemplar completo de la presente Documentación Técnica, cuya venta se efectuará hasta el día hábil administrativo inmediato anterior a la fecha de la apertura.

El valor de cada ejemplar de la Documentación Técnica se fija en la suma de Pesos Setecientos Ochenta con 00/100 ($780,00), los que serán depositados en la Cuenta Rentas Generales de la Provincia Nº 19881/2458.
Deberá presentar el comprobante del depósito ante Dirección de Administración, quien extraerá una fotocopia del mismo, le entregará la Documentación Técnica, bajo recibo y dejará expresa constancia del domicilio del adquirente, al cual se le dirigirá válidamente todas las notificaciones que correspondiere con motivo de la Licitación.
Si el oferente fuera un consorcio de empresas o una Unión Transitoria de Empresas, bastará con que una de las integrantes adquiera el pliego.

Esta documentación podrá ser consultada en la sede de la Dirección de Administración del Poder Judicial de Santiago del Estero, ubicada en el 5º Piso del Palacio de Tribunales, Alvear y Absalón Rojas, Ciudad Capital de Santiago del Estero, en el horario de 07:30 a 13:00 hs.

Artículo 12º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA - PRESUPUESTO OFICIAL – PLAZO DE OBRA 
La modalidad de la obra a que se refiere el artículo 10º se licitará públicamente, siendo la contratación de la obra por el Sistema de AJUSTE ALZADO, de modo tal que la Contratista se comprometerá a proveer la mano de obra, los materiales, equipos, fletes y todo otro insumo necesario para ejecutar la Obra completa y terminada con arreglo a su fin, según lo expresan los documentos que integran el presente Pliego, por el precio total ofertado, el cual incluirá todos los impuestos aplicables.
El Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública de la Obra, asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($772.129,43), a valores del mes de Febrero del 2017, mes que se tomará como base para las posibles redeterminaciones de precios. La citada obra será atendida con fondos correspondientes a la Partida Presupuestaria: Programa 11, Proyecto 01, Actividad 52 “Refuncionalización del Palacio de Tribunales”, Partida 421 - “Trabajos Públicos”, financiada con Recursos del Tesoro General de la Provincia.
El plazo total para la ejecución de la obra se establece en CUARENTA Y CINCO (45) días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo. 
Artículo 13º.- OFERENTES

PODRAN SER OFERENTES:
Tanto las personas de existencia ideal como físicas. Los Oferentes deben tener Capacidad Civil para contratar. Sociedades Unipersonales, U.T.E.s o algunos de los tipos Societarios de la Ley de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias, que permita su inscripción en forma ante el Registro Público de Comercio. Los documentos a presentar deben demostrar indubitablemente la representatividad legal del firmante de la propuesta y las facultades de quien comprometa a la firma en los actos de la licitación extendidos por Escribano Público, cuya firma deberá ser certificada por el Colegio Notarial respectivo en caso de ser de extraña jurisdicción.
Las Sociedades Anónimas deberán presentar contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio, última acta designando directorio y acta de directorio autorizando la presentación de la oferta, todo ello debidamente autenticada por Escribano Público.

Las otras sociedades comerciales deberán adjuntar contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio, nómina de directivos, acta por el cual se los designa y el poder que faculta al representante de la licitación.
En el caso de sociedad de personas físicas o jurídicas deberán presentar la documentación que avale la formación de una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) certificada ante escribano público, consignando la participación de cada una de ellas y designando una “Empresa Encargada” que será la autorizada para obligar a la U.T.E. y recibir instrucciones de la misma, como así también declaración expresa de que las empresas integrantes son responsables solidaria y conjuntamente en la ejecución del contrato. Si el contrato social y el documento de designación de Empresa Encargada no estuvieran legalizados al momento del acto de apertura de la licitación, el oferente contará con 48 horas posteriores a dicho acto para subsanar la omisión. Sin embargo no serán consideradas las ofertas que no acompañen al menos copia de ambos instrumentos.

En caso de empresas unipersonales y sociedades de hecho, deberán adjuntar último Estado Contable o manifestación de bienes, suscripto por Contador Público, cuya firma debe encontrarse certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

La duración de las sociedades y de las U.T.E. deberá exceder por lo menos 2 (dos) años calendarios el término del plazo de Garantía y Conservación de la Obra licitada.
Artículo 14º.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Los Oferentes deberán presentar conforme la siguiente documentación:

a) Listado de Obras análogas ejecutadas en los últimos 5 años, certificadas por el Comitente, según modelo Anexo 7.
b) Listado de Obras contratadas y en ejecución, confeccionado según modelo Anexo 8.
c) Listado de equipos y herramientas que destinará a la obra, según modelo Anexo 9. Para el caso de que el Oferente proyectare incorporar equipos alquilados a la obra, deberá presentarse el compromiso de alquiler expedido por el o los propietarios.

Artículo 15º.- ANTEDENTES ECONÓMICO FINANCIEROS

Los Oferentes deberán presentar la documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico-financiera y que permitan evaluar su real capacidad de ejecución, según el listado siguiente:

a) Constancia de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Además se acompañará Certificación del Registro Público de Comercio de la Provincia donde está inscripta la Sociedad o Empresa sobre la inexistencia de pedido de Quiebra o de Concurso de Acreedores, Inhabilitaciones o Inhibiciones de los Socios, la presente constancia deberá ser expedida en un plazo no mayor a 30 días corridos de anticipación a la fecha de apertura de la presente Licitación.

b) Deberá presentar Certificado Fiscal, constancia de cumplimiento de todos los requisitos mediante certificación otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Original o copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP) conforme a la Resolución General Nº 135/98 y/o Acreditación del cumplimiento de Obligaciones Impositivas y Previsionales, mediante Formulario DDJJ y Boleta de Pago si correspondiere, realizado antes de la fecha fijada para la apertura; en este caso se aceptarán copias autenticadas por Escribano Publico de las dos últimas posiciones vencidas al mes anterior a la fecha de Apertura de la Contratación de: Impuesto a las Ganancias, I.V.A. y Obligaciones Provisionales; las mencionadas obligaciones deberán estar pagadas en forma previa a la Apertura de la Contratación. En caso de no contar con cualquiera de la documentación requerida al momento de la Apertura de la Licitación, se deberá presentar comprobante original o autenticado por escribano público de haber iniciado el trámite de solicitud (en el caso del Certificado Fiscal) con setenta y dos horas de anticipación a la apertura del Sobre N° 2, ante quien corresponda. En cualquier caso se deberá cumplimentar con la presentación de la documentación dentro de los tres días posteriores a la apertura. 
c) Acta de Directorio: Cuando se trate de Sociedades, copia autenticada del Acta de Directorio autorizando a presentarse en la Licitación, como así también acreditación de las autoridades vigentes.

d) Balance General y Cuadro de Resultados: Correspondientes al último ejercicio. En el caso de U.T.E., cada una de las empresas integrantes presentarán por separado este requisito para realizar el análisis correspondiente en forma independiente. En caso que el Oferente tenga una antigüedad menor a un año, podrá presentar una manifestación de bienes acompañada con un cuadro de resultados que indique el período que abarca. Los Estados Contables como así también la manifestación de bienes solicitados, deberán ser firmados por Contador Público y certificado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero. (Ley 5606). No se admitirá balances de corte.

Las empresas unipersonales que no confeccionen Balance o Estados Contables, podrán presentar una manifestación de bienes al último día del mes anterior al de la apertura de la Licitación acompañada con un cuadro de resultados que indique el período que abarca. Los Estados Contables como así también la manifestación de bienes solicitados, deberán estar firmados por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en original. 

e) La manifestación expresa de que el Oferente, tanto la persona jurídica (sociedad) como también cada uno de los socios, no se encuentre comprendido en los causales de inhabilitación previstas en del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 16º.- INHABILIDADES O REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Los participantes del proceso deberán tener en cuenta lo establecido en tal sentido por el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas, sin que ello implique sustraerse de las disposiciones del Código Civil y de Comercio y otras disposiciones administrativas que rigen la materia.

Artículo 17º.- EFECTIVIDAD DEL COMPROMISO CONTRACTUAL
El Contrato será refrendado por ante Secretaría de Superintendencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Los gastos que se requieran para formalizar estarán a cuenta y cargo del Contratista. 

Artículo 18º.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJOS Y DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Quien concurra a la Licitación no podrá alegar en caso alguno la falta de conocimiento del Régimen Legal vigente ni de sus reglamentaciones y de las Bases Generales y sus correspondientes Pliegos Particulares a la fecha de apertura de la Licitación.

El solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, ni podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación de las Bases de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como así del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y particularidades, de los precios de materiales y elementos, jornales, fletes y acarreos, medios de comunicación y transporte existentes, impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, naturaleza de los terrenos, condiciones climáticas, existencia de agua para construcción y energía eléctrica y toda otra información relativa a los trabajos a realizar. No se admitirá reclamaciones que se funden en falta de conocimiento o en deficiencias que surjan de interpretaciones equivocadas de las mismas.

Artículo 19º.- LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS Y/O ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego podrá ser consultado y/o adquirido, en la Dirección de Administración del Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero, sito en calle Absalón Rojas Nº 550, 5º Piso, del Palacio de Tribunales, Santiago del Estero, en días hábiles en el horario de 07:30 a 13:00 hs. y hasta dos (2) días antes de la fecha fijada para la apertura. 

Artículo 20º.- ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION DE LA LICITACION
Las consultas de carácter técnico, legal y administrativo que deseen formular los interesados, deben realizarse en la sede de la Dirección de Administración del Poder Judicial, sita en calle Absalón Rojas Nº 550, 5º Piso, del Palacio de Tribunales, Santiago del Estero, de Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 horas. Las consultas mencionadas deben efectuarse en todos los casos por escrito y podrán realizarse hasta 4 (cuatro) días hábiles administrativos antes de la apertura de la Licitación. El P.J.S.E. responderá a las mismas hasta 2 (dos) días hábiles administrativos antes de dicha fecha, mediante Circulares con Consulta.
Las consultas deben ser dirigidas al P.J.S.E. y presentadas por Mesa de Entradas de la Dirección de Administración. 

Asimismo la Repartición podrá realizar Aclaraciones, mediante Circulares Sin Consulta, hasta 1 (uno) día hábil administrativo antes de la apertura de la Licitación, que notificará a todos los postulantes que hayan comprado pliegos hasta el momento de emisión. 

Las Circulares Con o Sin Consulta, aclaraciones y respuestas, pasarán a integrar los Pliegos y la Documentación contractual. 

Artículo 21º.- DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas con sus respectivas Ofertas se presentarán redactadas en idioma español, escritura a máquina o en PC con software procesador de textos, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en su redacción. Los errores no podrán ser salvados durante el acto de la Licitación.
Todas las hojas que integran la propuesta deberán estar debidamente firmadas y selladas por el Proponente o su Representante Legal y el Representante Técnico. 
Los montos consignados en la oferta corresponderán a valores del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Se considerará incluido en el Precio Ofertado la provisión, transporte y colocación y/o montaje de todos los materiales y equipos, la mano de obra y todo el personal que resulte necesario para la realización correcta y completa de la Obra, el empleo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de las Obras, el retiro del material sobrante de las excavaciones y relleno, si así correspondiere en razón de la naturaleza de la Obra, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la Documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en ella, sea necesario efectuar para que las obras en su totalidad queden correctamente de acuerdo a su fin y con las reglas del arte del buen construir. Deberán incluir todos los impuestos y tasas que graven el contrato y los que deba abonar la Empresa por el ejercicio de su actividad.
Artículo 22º.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sobre Exterior o Cubierta: 
La Documentación se presentará en dos sobres de papel opaco (se permitirá una caja, cajón o envoltorio tipo sobre, cerrados y lacrados, nominados como: Sobre Nº 1 (Sobre de Presentación), y Sobre Nº 2 (Sobre de Oferta Económica). Ambos sobres contendrán la documentación requerida por DUPLICADO (original y duplicado, perfectamente diferenciadas mediante el sello correspondiente) y llevarán las leyendas que se indican mas abajo: 

SOBRE Nº 1

PODER JUDICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

OBRA: “DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDA DE CALLE ABSALON ROJAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES”

LOCALIDAD: SANTIAGO DEL ESTERO - DEPARTAMENTO: CAPITAL
LICITACION PUBLICA Nº 02/2.017
EXPTE Nº 267/34/2.017
FECHA APERTURA: 14/06/2.016

HORA: 9:30 Hs.
LUGAR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL
CALLE: ABSALON ROJAS Nº 550 - SGO. DEL ESTERO
OFERENTE: …………………….
Sobre Nº 1 o Sobre de Presentación: 

Documentos contenidos en el Sobre de Presentación:

a) Índice del contenido general, con indicación del foliado.
b) Solicitud de Admisión: de acuerdo al Anexo 2 de este Pliego Especial sin modificación alguna, consignando todos los datos requeridos, debe ser firmada por el Proponente o su Representante Legal y el Representante Técnico. 
c) Constancia de Depósito de Garantía de mantenimiento de la oferta por el Uno por Ciento (1%) del presupuesto oficial, expedida por Tesorería del Poder Judicial, constituida en cualquiera de las formas que estipula el Articulo Nº 17 de la Ley de Obras Publicas Nº 2092 y sus modificatorias, en dinero en efectivo, fianza bancaria o seguro de caución con cláusula de reaseguro, emitida por Compañías de Seguro autorizadas por la Superintendencia de Seguros, a favor del comitente con plazo de validez no inferior al de la oferta. la cual deberá tener firmas certificadas por Escribano Público en las que conste que el firmante tiene facultades suficientes para obligar a la Compañía Aseguradora. En el supuesto de que la misma sea emitida en extraña jurisdicción, deberá estar debidamente legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo.
d) Declaración del Domicilio Legal de la Empresa (según Anexo 3), constituido en esta Ciudad de Santiago del Estero.
e) Pliego adquirido, debidamente firmado por los representantes legal y técnico.
f) Recibo de Adquisición de los Documentos de la Licitación expedido por el Organismo Concursante.
g) Constancia de Inscripción de la Empresa en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero, vigente a la fecha de la Licitación. Se presentará en copia certificada por Escribano Público y Certificado de Capacidad de Contratación Anual Referencial de la Empresa, expedido por el citado Registro para la presente obra, en original.
h) Constancia actualizada de Inscripción en el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), con vigencia, al menos, hasta el día de la apertura de la licitación.
i) Constancia de Inscripción del Representante Técnico de la Empresa, otorgada por el Colegio o Consejo Profesional que corresponda, vigente a la fecha de Apertura de la presente Licitación.
j) Boleta de depósito bancario correspondiente a los honorarios del Director Técnico por el estudio de la propuesta, visada por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de la Ingeniería. 
k) Contrato Social para Empresas que revistan el carácter de Sociedad, debidamente autenticada por Escribano Público. También presentará copias del Acta de Asamblea designando autoridades y Acta de Directorio otorgando cargos. Toda esta documentación deberá estar acreditada de acuerdo a derecho. Para el caso de una asociación empresaria o una UTE, deberá presentar copia legalizada del contrato social y documento de la designación de la “socia a cargo”, como así también declaración expresa de que las empresas integrantes son responsables solidaria y conjuntamente en la ejecución del contrato. En caso de resultar adjudicataria, si el contrato social y el documento de designación de la socia a cargo no estuvieran legalizados al momento del acto de apertura de la licitación, el oferente contará con dos días hábiles posteriores a dicho acto para subsanar la omisión. Sin embargo, no serán consideradas las ofertas que no acompañen al menos copia de ambos instrumentos. 
l) Declaración Jurada de que el oferente ha visitado y conoce el lugar y condiciones en que realizará la obra.
m) Declaración de Mantenimiento de Oferta: Por el plazo estipulado en este Pliego (art. 30).
n) Sellado de ley correspondiente a la totalidad de la presente Documentación presentada en este Sobre, con valores vigentes a la fecha de apertura de la Licitación. La omisión o faltante del sellado exigido, podrá ser repuesto por el Representante Legal o Técnico en papel sellado, al momento de la Apertura de la Licitación y antes de la confección del Acta de Apertura de Ofertas. 
o) Certificado de Conducta Fiscal en original, expedida por la Dirección General de Rentas de la Provincia para ser presentada ante el Poder Judicial, con vigencia, al menos, hasta el día de la apertura de la licitación. En su defecto podrá presentar constancia de solicitud de la misma fechada con una antelación de tres días hábiles como mínimo a la fecha de apertura de la licitación. En este caso se deberá cumplimentar la presentación del original dentro de los dos días hábiles del acto licitatorio. En caso de que el oferente haya presentado el Certificado requerido en una oficina o departamento Se aceptará copia autenticada por funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscal o de la Defensa o de otras oficinas del Poder Judicial. Las Empresas de otras Provincias deberán cumplimentar el requisito solicitado para las empresas locales, debiendo solicitar además la transferencia al Convenio Multilateral en la Provincia que desarrollen su actividad antes de la firma del contrato. 
p) Planilla de Antecedentes Técnicos del Proponente, de acuerdo con los modelos (Anexos 7, 8 y 9) que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Especiales, conforme a lo requerido en el art. 14º del presente pliego.
q) Acreditación de los Antecedentes Económico - Financieros del Proponente, en virtud de la documentación requerida en el artículo 15º del presente Pliego de Condiciones Particulares.
r) Certificaciones de Comitentes: Deberá presentar los originales o copias debidamente certificadas, respecto de antecedentes de la Oferente.
s) Certificados de Entidades Bancarias: Deberá presentar los originales o copias debidamente certificadas, respecto de la conducta de la Oferente y su capacidad de crédito. 
t) Aclaraciones y Circulares Con Consulta y Sin Consulta que emita el Poder Judicial de Santiago del Estero.
u) Certificación actualizada y en vigencia emanada del Ministerio de Economía de encontrarse inscripto en el Registro Único de Proveedores de la Provincia conforme lo exige el Decreto Acuerdo Nº 123 de fecha 20/02/2.015, con especial mención del rubro que se licita. 
Toda la documentación contable o económico – financiera deberá ser certificada por Contador Público Nacional, siendo necesaria la intervención del respectivo Consejo Profesional de origen. Los estados contables deberán ser firmados por Contador Público y certificado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero (Ley 5606). Toda fotocopia deberá ser certificada por Escribano. En caso de que el oferente sea de otra provincia, las certificaciones y autenticaciones deberán ser intervenidas por los correspondientes colegios profesionales de la jurisdicción del domicilio del oferente. El comitente se reserva el derecho de solicitar la revalidación de toda la documentación del adjudicatario, antes de la firma del contrato. Toda la documentación presentada tiene carácter de declaración jurada.
Nota: Las Propuestas cuya documentación no se encuadre en forma total a lo especificado en los apartados b), c), n), o) y u) del Sobre Nº 1 ó de Presentación, serán rechazadas en el Acto de la Licitación, no procediéndose a la apertura del respectivo Sobres Nº 2.
Respecto a los restantes requisitos enunciados para conformar el Sobre Nº 1 señalados precedentemente, si en el acto se verificara la omisión de cualquiera de ellos, la Comisión de Preadjudicación intimará en el mismo acto de apertura, si el representante legal del oferente estuviere presente, o en su ausencia, por medio fehaciente, a su subsanación en un plazo de 2 (dos) días hábiles posteriores al Acto de Apertura. En el supuesto de no ser presentada la documentación requerida de idéntica manera de la exigida originalmente en el plazo indicado, podrá ser desestimada la Oferta, sin derecho al Oferente a efectuar ningún reclamo. 
IMPORTANTE: En la documentación que forma parte del Sobre Nº 1 no se deberá incluir ninguna información que permita conocer directa o indirectamente el precio cotizado en el Sobre Nº 2. La trasgresión a lo indicado podrá ser causal de rechazo de la oferta a juicio de la Comisión de Preadjudicación. 

Sobre Nº 2 o Sobre de Oferta
La Documentación se presentará en un sobre de papel opaco que llevará la siguiente leyenda: 

SOBRE Nº 2

LICITACION PUBLICA Y ESCRITA Nº 02/2.017
OBRA: “DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDA DE CALLE ABSALON ROJAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES”
UBICACION: ABSALON ROJAS ENTRE ALVEAR Y CHACABUCO - SGO. DEL ESTERO
OFERENTE: ...................

DOMICILIO LEGAL: ..................

No deberá omitirse el nombre y domicilio del Oferente, para posibilitar la devolución del Sobre Nº 2 sin abrir en caso de que la documentación presentada en el Sobre Nº 1 haya hecho inadmisible la Oferta.

Documentos contenidos en el Sobre de Oferta:
a) Índice del contenido
b) Propuesta Económica (Anexo 4) (con la firma del proponente y del representante técnico).
c) Presupuesto detallado (listado completo de ítems).

d) Plan de Trabajos (Anexo 5) y Curva de Inversión (Anexo 6)
e) Análisis de Precios (Anexo 11)

NOTA: Las propuestas cuya documentación no se encuadre en forma total a lo especificado en el apartado b) del presente Sobre, serán rechazadas en el Acto de la Licitación.

En caso de omisión a la presentación de cualquiera de la documentación requerida en los restantes puntos, la Comisión de Preadjudicación intimará en el mismo acto de apertura, si el representante legal del oferente estuviere presente, o en su ausencia, por medio fehaciente, a su subsanación en un plazo de 2 (dos) días hábiles posteriores al Acto de Apertura. En el supuesto de no ser presentada la documentación requerida de idéntica manera de la exigida originalmente en el plazo indicado, podrá ser desestimada la Oferta, sin derecho al Oferente a efectuar ningún reclamo.

La Comisión de Preadjudicación podrá requerir aclaraciones a los oferentes, que le permitan evaluar más correctamente las ofertas, pero ningunas de esas aclaraciones podrán variar el previo de la oferta ni el proyecto presentado. También podrá solicitar correcciones o adecuaciones de la oferta si notara desvíos o errores evidentes que puedan afectar el normal y correcto desarrollo del contrato.
NOTA 1: La vigencia de las sociedades o UTEs debe ser mayor que el plazo de la Recepción Definitiva de la Obra.

NOTA 2: NO SERA CONSIDERADA LA OFERTA DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRE PENADA O SANCIONADA EN EL REGISTRO DE PENAS Y SANCIONES, en virtud de que: “… La existencia de penas pendientes de cumplimiento o sanción de ejecución, constituyen motivos de rechazo de las ofertas de las firmas proveedoras incursas en tales hipótesis legales, debiendo hacer constar tales circunstancias en los Pliegos de la Licitación. Debidamente cumplida la pena o sanción hasta el día de la apertura del proceso licitatorio o presentación de las ofertas, el proveedor estará automáticamente habilitado para participar en el mismo y los subsiguientes”; en cualquiera de las circunstancias expuestas en el presente artículo, el o los oferentes no tendrán derecho a reclamo y/o compensación alguna.
Artículo 23º.- APERTURA DE LA LICITACIÓN

La apertura de la Licitación se realizará en el lugar que se habilite al efecto, en el día y hora establecidos, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado por Autoridad competente.

Se abrirá únicamente los Sobres Nº 1 de los distintos oferentes, en cada caso se verificará estrictamente los contenidos enunciados en el pliego. Verificado esto, los Sobres Nº 2 quedarán a resguardo del Poder Judicial de Santiago del Estero hasta tanto la Comisión de Preadjudicación se expida y fije fecha de apertura de los mismos. 

La mencionada apertura contará con la presencia de los funcionarios designados y de los oferentes cuyas propuestas hayan sido recibidas en tiempo y forma. 

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora establecidas para la Apertura de la Licitación, serán devueltos de inmediato sin abrir, NO interviniendo en el acto de la Licitación. 

Artículo 24º.- COMISION DE PREADJUDICACION
La Comisión de Preadjudicación del PJSE analizará y evaluará las ofertas presentadas y se expedirá dentro de un plazo de quince (15) días hábiles desde el acto de apertura sobre la Pre-calificación de las ofertas. 

A dichos efectos, las Empresas y proyectos susceptibles de ser consideradas serán volcadas en un Acta, la que será suscripta por todos los funcionarios que integran la Comisión de Preadjudicación. 

Artículo 25º.- APERTURA DE LOS SOBRES 
SOBRE Nº 1 ó DE PRESENTACION 

Iniciado el Acto de Apertura, se anunciará el número de Propuestas recibidas, procediéndose de inmediato a abrir el Sobre de Presentación de cada oferente (Sobre Nº 1), citando y constatando los Documentos que el mismo contiene.
Se comprobará que la Documentación sea completa, la prevista por la Ley de Obras Públicas y las presentes Condiciones Especiales.

En cada caso se verificará el cumplimiento estricto de la presentación de la documentación solicitada, se verificará los puntos señalados como imprescindibles del art. 22, rechazando las ofertas que no cumplan con las exigencias establecidas en el presente Pliego, devolviendo el Sobre Nº 2 sin abrir al oferente de que se trate.
En el mismo, se intimará a la presentación de la documentación faltante por un plazo de 2 (dos) días hábiles posteriores a la apertura, con las excepciones contempladas en los arts. 18 y 19 de la Ley de Obras Públicas, quedando sujeto a la aceptación por parte de la Comisión de Preadjudicación, bajo apercibimiento de desestimar la Oferta, perdiendo el Oferente la garantía de Oferta y devolviéndose el sobre Nº 2 sin abrir, bajo debida constancia.
SOBRE Nº 2 ó DE OFERTA ECONOMICA
En este acto se procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 de las Propuestas admitidas, verificando la admisibilidad de lo presentado en éste sobre y leyendo en voz alta las ofertas económicas.

En cada una de las correspondientes aperturas de sobres, se labrarán las respectivas Actas de todo lo actuado, en la que constará:

a) Nº de Licitación y Nombre de la Obra.

b) Nombre de los Oferentes.

c) Documentación presentada (en el caso del Sobre Nº 1) 

d) Monto de las Oferta económica (en el caso del Sobre Nº 2) 
e) Observaciones efectuadas por los presentes.

Finalizado cada acto de Apertura de los sobres, los Representantes acreditados de las Empresas Oferentes dispondrán como máximo de 30 minutos para la revisión de las Documentaciones y la posterior realización de las Observaciones en el Acta de Apertura. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y solo serán tomadas como aporte para el análisis de las Propuestas. 

Se aclara que el pronunciamiento de admisión no implica evaluación y aceptación de los demás requisitos formales exigidos los que quedaran sujetos al análisis por parte de la Comisión de Preselección. 

Las Actas de Apertura de los SOBRES Nº 1 y la de los SOBRES Nº 2, serán leídas una vez terminados los respectivos Actos y firmadas por los funcionarios presentes en el mismo y Oferentes.

Artículo 26º.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES

Para formular impugnaciones referentes al trámite de la Licitación Pública, el recurrente deberá constituir un Depósito de Garantía en efectivo, equivalente al uno por mil (1‰) del valor del presupuesto oficial.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de las sanciones previstas en la Ley de Obras Públicas y a la pérdida del depósito constituido a estos efectos.

En el supuesto de que la impugnación resulte fundada, dicho depósito será devuelto a solicitud del recurrente, sin ningún tipo de intereses, una vez resuelto el caso por la Autoridad Competente.

Artículo 27º.- DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - PRESELECCION - PREADJUDICACION
La Evaluación de las Propuestas estará a cargo de la Comisión de Preadjudicación. Los profesionales de la Oficina de Asesoramiento Técnico del Poder Judicial elaborarán un informe sobre las propuestas, el que será puesto a consideración de esta Comisión. La misma realizará la evaluación sobre la base de los datos, condiciones y características solicitadas en el presente Pliego, para llegar así a la calificación de los Oferentes.

El procedimiento global para la evaluación será el siguiente:

a) Se constatará la existencia en el Sobre Nº 1 de toda la Documentación presentada por los Oferentes bajo Declara​ción Jurada.

En caso de constatarse la omisión de algunos de los requisitos establecidos en el art. 19 de la Ley de Obras Públicas Nº 2092 como “Causales de Rechazo” y/o de los señalados también como tales en el presente Pliego, motivará el rechazo de la Propuesta durante el acto licitatorio.

Cualquier información complementaria que solicite la Comisión deberá ser suministrada por el Proponente en el Plazo impuesto por la misma, caso contrario y vencido el plazo acordado sin que la oferente acompañe la contestación y/o documentación requerida, la oferta será rechazada.

Las Aclaraciones que se presenten no podrán variar el contenido de la Propuesta.

b) Una vez realizado el control de la “Antecedentes Técnicos y Económicos-Financieros”, se procederá a determinar la CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA del proponente. 

La CAPACIDAD TÉCNICA se analizará en función a los siguientes factores:

1. EXPERIENCIA - ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES:

Se evaluará la experiencia del contratista en la construcción de obras similares durante los últimos 5 (cinco) años, para lo cual se sumarán los 4 (cuatro) contratos de mayor monto actualizado y/o cantidades de superficie ejecutada, según corresponda, dentro de dicho período. Para acreditar el antecedente, se computarán las obras realizadas con recepción provisoria, definitiva o recepciones de hecho. Se entenderá que existe recepción de hecho, cuando no existiendo recepción provisoria y/o definitiva, las obras se encuentren habilitadas. 

Para el caso de obras oficiales se deberá acreditar con la planilla de Obras Ejecutadas (Anexo 7) con las recepciones provisorias, definitivas o de hecho. Para el caso que se acredite la ejecución de obras privadas, la misma se justificará mediante el contrato respectivo y la facturación de la misma, de conformidad con lo requerido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Es exigencia el cumplimiento de lo siguiente:

MONTOS CERTIFICADOS POR EL OFERENTE ( 2 VECES PRESUPUESTO OFICIAL

Cuando el Oferente haya acreditado únicamente 1 (un) contrato de obras similares durante los últimos 5 (cinco) años, la exigencia anteriormente descripta será reemplazada por la siguiente:

MONTOS CERTIFICADOS POR EL OFERENTE ( PRESUPUESTO OFICIAL

Nota: Los montos de las obras ejecutadas deberán actualizarse el índice de costo de la construcción nivel general elaborado por el INDEC.

2. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 

La Capacidad de Contratación Anual Referencial (C.C.A.R.) del Proponente para esta Obra, deberá ser igual o mayor al Presupuesto Oficial.

3. CAPACIDAD FINANCIERA:

Se analizará en función a los siguientes parámetros: 

Se realizará el análisis de la situación económica – financiera, correspondiente a los estados contables del ultimo ejercicio. Los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

	INDICE
	FORMULA
	VALORES

ACEPTABLES

	1) INDICE DE 
LIQUIDEZ CORRIENTE
	Activo Corriente / Pasivo Corriente
	Mayor o igual a 1,00

	2) INDICE DE LIQUIDEZ 
SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente – Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	3) INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	4) IMPORTANCIA DEL 
PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35

	5) RENTABILIDAD DE 
CAPITAL PROPIO
	Utilidad Neta / Patrimonio Neto
	Mayor o igual a 0,03

	6) RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO
	Utilidad Neta / Activo Total
	Mayor o igual a 0,03


El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatros (4) primeros indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. 
c) Toda presentación que no cumpla las exigencias de las bases y condiciones establecidas para la licitación no será considerada y solo ingresarán al proceso de análisis comparativo y de Preadjudicación las Ofertas que hayan sido admitidas.
Artículo 28º.- EVALUACIÓN DE OFERTA ECONOMICA 

Evaluada la Capacidad Técnico-Financiera de los proponentes, la adjudicación recaerá sobre el proponente que a juicio de la Comisión de Preadjudicación sea económicamente más ventajosa. 
Artículo 29º.- APTITUD TECNICA

Con el Informe elevado por la Comisión de Preselección - Preadjudicación, el P.J.S.E. otorgará la Aptitud Técnica en forma independiente del Proyecto evaluado como el más conveniente para la presente licitación.

PARTE III
ADJUDICACION Y CONTRATACION

Artículo 30º.- SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta deberá mantenerse por el término de 60 (sesenta) días a partir de la Apertura de Licitación (Sobre Nº 2). En su defecto el proponente perderá el depósito de garantía sin perjuicio de lo que esté dispuesto en el Registro Permanente de Licitadores de la Provincia. 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ampliará automáticamente por períodos sucesivos de 30 (treinta) días, siempre que el oferente no comunique fehacientemente el retiro de la oferta con un plazo mínimo de 10 (diez) días de anticipación de tales vencimientos.
Artículo 31º.- ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION

Previo a la emisión del informe de Preadjudicación, se deberá solicitar el correspondiente informe al Registro de Penas y Sanciones referidos a la situación de los oferentes; con el mismo y resueltas las impugnaciones que se hubieran formulado, la Comisión de Preadjudicación recomendará la aceptación de la propuesta que juzgue mas conveniente, de acuerdo con la documentación licitatoria y al resultado de la metodología de evaluación aplicado al Oferente que ha alcanzado la Aptitud Técnica respectiva. La misma será remitida a la Autoridad Administrativa para la determinación de la NO OBJECIÓN.

Una vez decidida la “NO OBJECIÓN”, el P.J.S.E. procederá a continuar con el proceso tendiente a la adjudicación de la obra.

El P.J.S.E. podrá solicitar aclaraciones referidas a la Propuesta Preadjudicada en los casos que lo considere necesario, debiendo el Oferente responder a las mismas, dentro de los plazos que oportunamente se fijen.

El P.J.S.E. podrá, si así lo estima conveniente, rechazar todas las Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningún concepto, ni obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas.

La adjudicación quedará formalizada mediante el acto administrativo de adjudicación dictado por la autoridad competente y su notificación fehaciente al Oferente adjudicatario o a su Representante Legal.

Decidida la adjudicación, se notificará fehaciente al adjudicatario, o a su Representante Legal y en un plazo no mayor de 30 (treinta) días corridos se procederá a la firma del contrato conjuntamente con P.J.S.E.

Artículo 32º.- ADJUDICACION, FIRMA Y APROBACION DEL CONTRATO

La licitación será adjudicada por el S.T.J. en plazo no mayor a 90 días.

Si la adjudicación no tuviera lugar en el término señalado, el proponente podrá desistir de su oferta siempre que la mora no le fuera imputable, en cuyo caso le será devuelto de inmediato el depósito de garantía. 

Resuelta la adjudicación se comunicará el resultado a todos los oferentes y formalmente al adjudicatario dentro de los diez días de producido el acto. Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación el adjudicatario concurrirá a suscribir el contrato de obra pública. Del contrato aprobado se entregará una copia al adjudicatario. 

Artículo 33º.- PENALIDADES SI EL ADJUDICATARIO NO SE PRESENTA A SUSCRIBIR EL CONTRATO - ADJUDICACION A OTRO PROPONENTE

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto, no concurriera en término a suscribir el contrato o no aportara la garantía correspondiente, perderá el depósito de referencia del Artículo 13º del P.B.C.G. y se hará pasible a la sanción que al respecto establezca el Reglamento del Registro Permanente de Licitadores de la Provincia. Producida la situación descripta precedentemente, la Administración podrá adjudicar la obra a otro proponente que siga en orden de conveniencia.

Artículo 34º.- TRAMITES PREVIOS A LA CONTRATACIÓN 
De acuerdo a lo estipulado en el presente el P.B.C.G. y el Presente Pliego de Condiciones Particulares, la Contratista deberá presentar en 1 (un) Original y 2 (dos) copias, en carpetas individuales foliadas y firmadas de toda la documentación requerida para la obra. 

Como requisito previo a la celebración del Contrato con el P.J.S.E., el Adjudicatario deberá cumplir, dentro del plazo establecido, con la documentación que a continuación se detalla:

1.- Constitución de domicilio legal (s/ formulario Anexo 3) 

2.- Garantía de Contrato: el Adjudicatario afianzará el mismo en un importe equivalente al Cinco por Ciento (5%) del monto del Contrato, en la misma forma y condiciones establecidas en el Art. 25º de la Ley de Obras Públicas.

La Garantía, no deberá estar limitada en el tiempo sino que deberá mantener su vigencia hasta que finalicen las obligaciones de la Contratista con el P.J.S.E.

Las eventuales afectaciones sobre esta Garantía que el P.J.S.E. realice en virtud de lo dispuesto en este Pliego, deberán ser repuestas por la Contratista en un plazo de no más de diez (10) días hábiles bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

3.- Oferta Económica en toda su conformación.

4.- Declaración Jurada: de que la Empresa no se encuentra comprendida en las causales de inhabilitación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras.

5.- Declaración Jurada del Representante Técnico de la Obra a ejecutarse en la que asume la responsabilidad plena de su ejecución con los alcances del art. 1646 del Código Civil.
6.- Nombre de las personas que suscribirán el contrato, con la documentación debidamente legalizada por Escribano Público, que acredite el carácter que invocan, de acuerdo a lo establecido en el apartado k del art. 21, de este P.P.C.
7.- Constancia otorgada por la A.R.T. que incluya la cláusula de no repetición. 
8.- Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), en su caso, presentar el Contrato Social y acreditar con el comprobante correspondiente la iniciación del trámite judicial para la inscripción pertinente.

9.- Copia de todos los Pliegos que conforman la presente licitación, debidamente firmados por los representantes legal y técnico de la empresa oferente, las cuales formaran parte del triplicado de las documentaciones que se presente.

El no cumplimiento acarreará como sanción: dejar sin efecto la adjudicación y la inmediata comunicación de este extremo al Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas.
Artículo 35º.- GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la Licitación Pública deberá cumplimentar las siguientes exigencias:

Las garantías de oferta, de inscripción, de contrato y sustitución de fondos de reparos y de funcionamiento, deberán conformarse mediante fianza bancaria, seguro de caución o cualquiera de los medios indicados en el Art. Nº 17 de la Ley de Obras Públicas Nº 2092.

Las fianzas bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y acordando con el Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero un plazo no menor de treinta (30) días para comunicar al Fiador la producción de la causal de incumplimiento que torne exigible la fianza.

Las entidades mediante las cuales se constituyan cualquiera de las garantías de que se trata, deberán fijar domicilio en la Ciudad de Santiago del Estero.

Queda a exclusivo juicio de la Repartición la valoración y aceptación de las garantías que se constituyan a los efectos indicados, careciendo la contratista de derecho a reclamo alguno en el supuesto de rechazo de las mismas.

En el caso de la ejecución en sede judicial de las mencionadas garantías, serán competentes los Tribunales Civiles Ordinarios de la ciudad Capital de Santiago del Estero, renunciando las partes a cualquier otro fuero de excepción que pudiera corresponderles.

Artículo 36º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA
Previo a la ejecución de la obra, la contratista deberá dentro del plazo de cinco (5) días:

a) Comunicar a la Inspección la designación del Representante Técnico en obra, listado de personal, equipo y herramientas para la ejecución de los trabajos. 

b) Presentar el Plan de Trabajos y la Curva de Certificaciones que haya proyectado llevar a cabo (Anexos 5 y 6 del P.P.C.).
c) Presentar los seguros solicitados en el artículo 65º del presente pliego, y labrar el Acta de Replanteo. 

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

La certificación mensual no podrá superar la curva de inversiones previstas por el Contratista y aprobada por el P.J.S.E. Cualquier variación en más deberá contar con la expresa autorización de la Autoridad Competente, previa intervención de la Oficina de Asesoramiento Técnico.
Dentro de los cinco (5) días de recibidos los documentos anteriormente citados, la Repartición aprobará los mismos o hará conocer al Contratista las modificaciones y/o aclaraciones que hubiera que formular, debiendo éste subsanarlas dentro de los cinco (5) días siguientes.

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se aplicarán las sanciones que correspondan.

Tanto el plan de trabajos como la curva de certificaciones responderán a modelos de la Repartición.
Artículo 37º.- PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA, DE GARANTIA Y DE RECLAMACIONES
El plazo de ejecución de la Obra será de cuarenta y cinco (45) días corridos, no pudiéndose modificar bajo ningún concepto, salvo que al momento de presentar la propuesta se cotice la Obra con un plazo menor y con un tope de hasta un veinte por ciento (20%) en menos al previsto para la presente licitación. De lo contrario solo podrá ser modificado si mediaran causales imprevistas y que justifiquen su alteración de común acuerdo por las partes.

En todos los casos el Plazo de Ejecución de Obra se contará desde la fecha del Acta de Replanteo.
El Plazo de Garantía será de 180 (ciento ochenta) días, independiente del plazo de ejecución de obra contemplado en contrato, éste se computara a partir de la fecha de recepción provisional, estando la conservación y el mantenimiento de la obra durante este periodo a cargo exclusivo de La Contratista.

Plazo para Reclamaciones: Las reclamaciones de la Contratista al P.J.S.E. deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente, con determinación de las causas, valores, especies, etc., dentro de los quince (15) días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

PARTE IV

EJECUCION DE LA OBRA

Artículo 38º.- PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 

El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones se elaborará de acuerdo a las especificaciones obrantes en el presente Pliego (Ver Anexos 5 y 6).
Solo se aceptará una adecuación del Plan de Trabajo y Curva cuando se produzca una demora debidamente justificada del Acta de Replanteo.

A partir de la fecha del Acta de Replanteo, la Contratista debe adaptar el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones a la fecha de dicho Replanteo y a los meses calendarios del año, debiendo el mismo ser presentado para su aprobación dentro de los 10 (diez) días hábiles administrativos de esa fecha.

La tramitación del ajuste del Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones no dará lugar a prórroga en el plazo para la ejecución de las obras.

Se realizará un estricto seguimiento del Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados de manera tal que no se produzcan atrasos superiores al 20% del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación.

El Plan de Trabajos aprobado no podrá ser modificado por el Contratista durante la ejecución de las tareas contratadas, debiendo aquella respetar no solo el ordenamiento de la secuencia prevista en el tiempo para cada una de las Actividades o Items (según corresponda) y entre Actividades, sino también las cantidades de las mismas a realizar mensualmente. Cualquier modificación deberá ser aprobada por la Inspección.

El Plan aprobado podrá ser reajustado en cualquier momento a indicación de la Inspección en función de sus necesidades, cuidando que se mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la Propuesta de la Contratista.

Las eventuales prórrogas de plazo que el P.J.S.E. conceda, obligarán a la formulación de un nuevo Plan de Trabajos de estructura similar al último anterior aprobado, pero modificado por la influencia de las causales de atrasos justificadas en aquellos ítems cuya ejecución hubiese sido afectada directa o indirectamente por dichas causales. Solo se reconocerán ampliaciones de plazo por lluvias cuando se supere la media mensual de los últimos cinco años para la zona.

Todas las alteraciones de obra que la Inspección apruebe durante el transcurso del Contrato, deben ser incorporadas al Plan de Trabajos vigente al momento de la notificación a la Contratista de las correspondientes aprobaciones y para sustituir al anterior y formar parte del Contrato.

Las aprobaciones de todas las modificaciones del Plan de Trabajos se tramitarán por el procedimiento y plazos indicados precedentemente para la adecuación del Plan de Trabajos presentado con la Oferta.

Durante la ejecución de la obra y a requerimiento de la Contratista, la Inspección podrá autorizar jornadas de labor de mayor duración, siempre que encuentre atendibles las causales aducidas por aquella y las mismas se encuadren en la legislación vigente, pero ello no dará lugar a reconocimientos de ninguna naturaleza. Asimismo los mayores gastos de Inspección que por este motivo se originen, estarán a exclusivo cargo de la Contratista.

Si durante la ejecución de la Obra el Contratista no cumpliera estrictamente el Plan de Trabajos aprobado, se hará pasible a la multa establecida en el P.B.C.G.

Artículo 39º.- COMUNICACION DE LA APROBACION DEL CONTRATO – REPLANTEO – FECHA DE COMIENZO DE LA OBRA - ACTA 

El P.J.S.E. comunicará al Contratista por escrito la aprobación del contrato cuando corresponda y le notificará con una anticipación mínima de 15 (quince) días la fecha de iniciación del replanteo de conformidad lo previsto en el Artículo 30º de la Ley.

En la fecha indicada la Inspección iniciará el replanteo planialtimétrico de la obra, con la presencia del Representante Técnico estableciendo los ejes, señales y puntos fijos de referencia de conformidad a las características de la obra que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. Basándose en esos puntos fijos el Contratista complementará, según el desarrollo de la obra lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos de proyecto.

Iniciado el replanteo se procederá a la firma del Acta de Replanteo rubricada por el Representante Técnico y la Inspección.

Artículo 40º.- PLANOS COMPLEMENTARIOS 
La Contratista entregará a la Inspección, cuando ésta lo solicite y con suficiente anticipación como para no entorpecer el desarrollo de la obra, los planos complementarios que no modificarán en su detalle a los planos del proyecto ni a las bases del contrato. 

Artículo 41º.- CONSTRUCCIONES DEL OBRADOR
La Contratista será la responsable del cuidado de la obra y materiales que se encuentren acopiados. Deberá prever un Obrador que brinde seguridad y resguardo de los materiales acopiados, como así también del cercado de obra y la señalización necesaria. Se deberá contar con locales que permitan el abrigo necesario sobre los agentes atmosféricos, contando con terminaciones acorde al tipo de material acopiado. La Contratista deberá ejecutar los trabajos o instalaciones para asegurar el desagüe y protección de obra, evitando una inundación esporádica de obra. Tanto la ubicación como los materiales a utilizar en la construcción del obrador deberán ser puestos a consideración de la Inspección. Cualquier incumplimiento de lo antes expuesto o demora en la construcción del obrador implicará una multa equivalente a diez jornales diarios por día de mora o incumplimiento.

Artículo 42º.- ANDAMIAJE Y DISPOSITIVOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El andamiaje, puestos de servicio, instalaciones provisionales y demás dispositivos de esa índole que eventualmente fueren necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias según el Código de Edificación de la Ciudad de Santiago del Estero y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Artículo 43º.- HORARIO DE TRABAJO, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO INSALUBRE
El Contratista fijará el horario de trabajo en la obra dando conocimiento a la Inspección. Las tareas podrán efectuarse tanto de día como de noche respetando en todos los casos las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Cuando se efectuaren trabajos nocturnos el lugar de la obra deberá estar alumbrado convenientemente para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.

Artículo 44º.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN 
El Contratista deberá proveer todo material y ejecutar todo trabajo que no estando expresamente indicado en los documentos del contrato fueren, no obstante, indispensables para la perfecta terminación de la obra y con arreglo a su fin. Los materiales de esta suerte provistos y los trabajos ejecutados serán análogos y concordantes con los estipulados en el contrato.

Artículo 45º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR ERRORES DEL PROYECTO
El Contratista deberá comunicar a la Inspección cuando encontrare error en el proyecto antes de iniciar los trabajos y subsanarlos a su exclusiva costa. Esta tarea la efectuará sin perjuicio de lo determinado en el art. 40 de la Ley 2092.
Artículo 46º.- GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá por las degradaciones y averías que experimenten los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En consecuencia, hasta la recepción final de los trabajos, estará a su cargo la reparación de los desperfectos de esta naturaleza, eximiéndolo de responsabilidad si los daños resultaren del mal uso de la obra.
Artículo 47º.- GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista tendrá a su cargo los trámites que tiendan a facilitar su desempeño y la más eficaz realización de la obra, excepto aquellos que comporten autorizaciones de carácter especial o que afecten al dominio público o privado.

Artículo 48º.- VIGILANCIA DE LA OBRA
El Contratista adoptará en la obra las disposiciones adecuadas para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y demás efectos aplicados en la misma o depositados en su recinto. 

Artículo 49º.- PROVISION DE MATERIALES
El Contratista tendrá en la obra la cantidad de materiales que se necesiten para cumplir con el Plan de Trabajo y no podrá retirarlos sin estar autorizado por la Inspección. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación en el plazo pactado. Si en cualquier momento antes de iniciarse los trabajos o durante su curso los métodos y enseres adoptados por el Contratista fueran inadecuados o no correspondieren con el plan aprobado, la Inspección podrá ordenar que se perfeccionen esos métodos y enseres o se los reemplace por otros. El hecho de que la Inspección no lo objetare no eximirá al Contratista de la responsabilidad que a él le concierne.

Artículo 50º.- APROBACION DE MATERIALES Y ELEMENTOS – MUESTRAS – PLAZOS PARA SU ACEPTACIÓN 

Todos los materiales y elementos a emplear en la obra serán de la calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que prescriben los planos y la documentación del contrato o las que correspondan, según el uso y costumbre, con las tolerancias técnicas admisibles. Si el Contratista emplease materiales de mejores condiciones que aquellos a que estuviese obligado por el contrato, la Inspección podrá autorizar su empleo, sin derecho para aquel de reclamar mayor precio que el que corresponda al material especificado. En cambio si la sustitución del material por otro de mejor calidad fuese dispuesta por la Inspección se le reconocerá al Contratista la diferencia de precio. Cuando se prescriba algún material o artefacto sujeto a marca o muestra determinada, se entenderá que esa referencia solo sugiere el tipo de comparación, pudiendo el Contratista suministrar otro elemento equivalente a juicio de la Administración.

Cuando lo disponga la Inspección, el Contratista depositará con suficiente anticipación para su examen y aprobación la muestra de materiales que servirán como tipo de confrontación para los suministros. La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por la Inspección en el plazo de 15 (quince) días, excepto cuando fuera necesario someterlas a pruebas o ensayos, en que el plazo podrá ampliarse según lo dispongan las Cláusulas Especiales.

Los materiales que la Inspección rechace serán retiradas de la obra por el Contratista, a su cargo y a su costa y dentro del plazo que señale la misma. Transcurrido el término sin que haya dado cumplimiento a la orden, los materiales podrán ser retirados por la Inspección a cargo del Contratista.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista estando a su cargo todos los gastos que demande la sustitución.

Artículo 51º.- ENSAYOS Y PRUEBAS
Para comprobar si los materiales son las que se exigen en las especificaciones, la Inspección podrá requerir que se efectúen pruebas y ensayos convenientes. El personal, los útiles y elementos necesarios para este objeto, en la cantidad, tipo y características serán facilitados por el Contratista.

Artículo 52º.- VICIOS DE LOS MATERIALES DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD LEGAL
Cuando se presumiera la existencia de vicios no aparentes, la Inspección podrá ordenar desarmes o demoliciones con fines de investigación y luego las reconstrucciones necesarias. Si el vicio fuera comprobado, todos los gastos originados con tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario los abonará el P.J.S.E.

Si los vicios o deficiencias de los materiales y estructuras se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, realizándolas en el plazo que le señale la Inspección. Si transcurriera el término sin que el Contratista diera satisfacción, la Inspección podrá ejecutarlas a costa de aquel, deduciendo su importe del Fondo de Reparo. 

Recibida y pagada la obra, el Contratista responderá por su ruina total o parcial, según lo dispuesto en el art. 1646 del Código Civil. 

Artículo 53º.- SUBCONTRATACION FACULTATIVA Y RESPONSABILIDAD 
El Contratista no podrá efectuar sub-contrataciones parciales.
Artículo 54º.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
El Contratista será el único exclusivo responsable de los daños materiales o perjuicios provocados a terceros por las personas que de él dependan o por la construcción de la obra que ejecute, sea esta provisional o definitiva. Tales daños y/o perjuicios se refieren a los ocasionados a bienes del Estado o particulares, al personal del Contratista, a la Inspección o a terceros. A fin de evitarlos el Contratista deberá adoptar oportunamente las disposiciones y precauciones necesarias.

Artículo 55º.- CARTEL DE OBRA

Se colocará un (1) cartel de obra, según modelo que la Inspección indicará en orden de servicio.

El cartel debe ser colocado dentro de los 10 (diez) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo.

El costo de provisión, colocación y todo otro gasto originado por este concepto, es por cuenta exclusiva del Contratista, como así también su conservación en buen estado.

El no cumplimiento en término de esta obligación, implica que, previa intimación por tres (3) días corridos, el P.J.S.E. ejecutará los trabajos necesarios por cuenta y cargo de la Contratista, recargándose este costo de ejecución en un cien por ciento (100%) en concepto de penalidad. Tal monto se descontará del primer certificado que tenga a percibir el Contratista.

Artículo 56º.- LIMPIEZA DE OBRA
Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la Inspección de la obra.

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, depósitos, casillas, etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la obra.

Artículo 57º.- PEDIDO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION – PRESENTACION Y RESOLUCION
Cuando el Contratista hubiera de excederse en el plazo de ejecución de la obra tendrá derecho a una prórroga, de acuerdo al art. 54º de la Ley 2092. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse a la Inspección en el término de 15 (quince) días de producido el hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se someterán en consideración. La Inspección comunicará la aprobación dentro de los 20 días. Si así no lo hiciera el Contratista podrá mediante telegrama colacionado requerir el pronunciamiento pertinente, y si el P.J.S.E. no se expidiera dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del telegrama se concederá automáticamente la prórroga.

PARTE V

NORMAS DE INTERPRETACIONES TECNICAS

Artículo 58º.- INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
En las condiciones prescritas en el art. 40º de la Ley 2092, el Contratista será el responsable de la correcta interpretación de planos para realización de la obra.

PARTE VI

DIRECCION Y VIGILANCIA

Artículo 59º.- DIRECCIÓN TÉCNICA

El P.J.S.E. delega en la Inspección la supervisión, vigilancia, el control y calidad de los materiales, seguimiento directo de la obra y certificación y avance real de las obras encomendadas a la Contratista, otorgándole autoridad suficiente para actuar en su nombre y realizar el contralor del Contrato. Todas las comunicaciones de la Inspección al Contratista y recíprocamente deberán hacerse por escrito en el libro respectivo.

La Inspección estará a cargo de quien designe el P.J.S.E., este comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.
La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación lo harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. La inobservancia reiterada o injustificada de esta obligación o los actos deliberados del Contratista que perturben la marcha de la obra pueden determinar la rescisión del contrato. Si los hechos fueran imputables al personal dependiente del Contratista, la Inspección podrá exigir su retiro del recinto de los trabajos, disposición que la Inspección notificará al Contratista mediante Orden de Servicio, en la que expresará los motivos.

La Inspección de obra a su vez podrá ordenar la separación del Representante Técnico, Jefe de Obra y/u otro personal que la Contratista mantuviera en obra, cuando la presencia o actividad de estas personas perjudique el programa contratado. La Contratista ante esta situación no podrá suspender los trabajos, o disminuir el ritmo de los mismos.

La actuación de la Inspección no exime en ningún caso a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas, demoras en terminarlas, inadecuadas características de los materiales y elementos, ineficaces o inadecuados métodos de trabajo y enseres utilizados, falta de competencia de su personal y demás defectos de construcción o conducción. 

La Inspección tendrá en cualquier tiempo, el libre acceso al obrador, depósito, campamento, oficinas y demás instalaciones de la Contratista, debiendo este último posibilitar la concurrencia de aquella a los establecimientos donde se elaboren los materiales y elementos a incorporar a las obras, en cualquier etapa de fabricación.

Artículo 60º.- PERSONAL DE LA INSPECCION
I.- INSPECTORES
El o los Inspectores serán los representantes del P.J.S.E. en la obra y estará a su cargo el control y supervisión de las mismas.

II.- SOBRESTANTE DE OBRA

Es el funcionario que, como auxiliar de la Inspección, estará en forma permanente en la obra en el mismo horario que realiza las tareas la Contratista, función que será desempeñada por un Técnico Secundario que tendrá el Título de Maestro Mayor de Obra o profesional Arquitecto. Sus salarios correrán por cuenta del P.J.S.E.

Artículo 61º.- ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE OBRA

Ordenes de Servicios: Todas las instrucciones u observaciones que la Inspección deba transmitir a la Contratista en la obra, ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de modificaciones, como así mismo lo referente a las cláusulas generales del contrato, entrega de detalles, etc., y también las observaciones que cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro, foliado, sellado y por triplicado, rubricado por el P.J.S.E., que la Inspección guardará en la Obra.

Extendida la Orden de Servicio se le entregará el duplicado al Representante de la Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección.
El incumplimiento del Representante Técnico de la Orden de Servicio implicará una multa de 10 (diez) jornales por día de mora. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro de Licitadores.

Artículo 62º.- LIBROS DE REGISTRO

La Contratista debe proveer, dentro de los cinco (5) días anteriores al Acta de Replanteo, tres (3) Libros de Registro (Nº I, II y III) de las actuaciones y comunicaciones con folios de una hoja fija y dos de margen perforado como mínimo, los que serán foliados y sellados en todas sus hojas y rubricadas por el P.J.S.E. y la Contratista en la primera hoja, permaneciendo dichos libros en la obra en poder de la Inspección con excepción del Libro de Notas de Pedidos.

En todos los registros deberá existir correlación y continuidad en los folios y fechas sin dejar hojas en blanco sin uso, entre folio y folio. De todos los registros efectuados en dichos libros, el original quedará adherido a ellos, el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado se agregará al expediente respectivo. 

Los Libros mencionados tendrán la siguiente función:

I - Libro de Actas: En este libro se anotarán las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte de la Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las obras como ser: iniciación del Replanteo, iniciación de los trabajos, aprobación de los trabajos ocultos, convenios especiales que se concreten entre el P.J.S.E. y la Contratista, resultados de pruebas y ensayos, mediciones de la obra, cantidades de material acopiados, recepciones de la obra y todo otro acto que la Inspección juzgue necesario consignar. 
Este Libro deberá permanecer en la obra, en la oficina de la Inspección y solo será usado por ésta o por el personal del P.J.S.E. debidamente autorizado.

II - Libro de Ordenes de Servicio: En este libro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta a la Contratista y será llevado con toda prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fechas y numerando sucesivamente las ordenes. Solo será usado por la Inspección. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección.
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección a la Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Órdenes de Servicio habilitado a tal efecto.

En él se registrarán las Ordenes de Trabajo y comunicaciones de la Inspección al Contratista (el modelo de este libro será provisto por el P.J.S.E.).

III - Libro de Notas de Pedido: Este libro será llevado por la Contratista y en él se extenderán todos los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formular la Contratista ante la Inspección. Esta firmará conjuntamente con la Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de notificación. Las mismas serán cronológicamente consignadas en el libro que será foliado, sellado y rubricado por el P.J.S.E., como único medio de comunicación con la Inspección.

Artículo 63º.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

La Contratista, a los efectos dispuestos en el art. 33 de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero y el art. 60 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, tendrá en la obra con carácter de: 

I- REPRESENTANTE TÉCNICO: Es quien representará en obra a la Contratista. Será un Profesional Universitario que deberá poseer el Título de Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Construcciones.
La Contratista podrá asumir personalmente la conducción de la obra, siempre que posea titulo profesional acorde a la especialidad de la obra.

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo esta última discutir la eficacia o validez de los actos que hubiera ejecutado el representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar, y tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por la Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante el P.J.S.E.

Asumirá en representación de la Contratista, la responsabilidad que implica una construcción, conducir personalmente la ejecución técnica de una obra, vigilando el proceso constructivo; en su actuación, le corresponderá proponer y ejecutar Planes de Trabajo y preparar la Documentación Técnica necesaria que permitan realizar adecuadamente trabajos tales como: planos de detalle, planillas y gráficos, incluyendo las funciones de interpretación del Proyecto y/o modificación de cálculos estructurales.

El mismo contará con diploma otorgado por Universidad Nacional o reconocida por ella o por Actos de Gobierno y estará inscripto en el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero y/o Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, con su matrícula al día. La Contratista o su Representante Técnico, tienen la obligación de permanecer en la obra durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Inspección.
Cuando los trabajos que se ejecuten no sean de su especialidad, también será obligatoria la presencia de un Profesional con competencia para los mismos.

La Contratista o su Representante Técnico podrá designar excepcionalmente y para casos de ausencia breve debidamente justificada, un Profesional de las ramas especificadas precedentemente en carácter de sustituto con facultades suficientes como para recibir órdenes de la Inspección y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta prosecución de los trabajos. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos, mediciones, ni órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo de la Contratista o de su Representante Técnico. Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado a la Contratista.
Tanto el representante Técnico como su sustituto deberán satisfacer condiciones de competencia y moralidad que merezcan el respeto de sus subordinados. La Inspección podrá ordenar a la Contratista el reemplazo de aquellos cuando no satisfagan las condiciones de competencia y moralidad.

Toda la documentación técnica relativa a la ejecución de la obra (Mediciones, Certificaciones, Planes de Trabajo, etc.) que presente la Contratista al P.J.S.E. debe estar firmada por el Representante Técnico y Representante Legal de la Empresa.

El Representante Técnico NO podrá ejercer esta función en otra obra. 

El Representante Técnico deberá presentar al comenzar sus actuaciones, una Declaración Jurada sobre el desempeño de cargos públicos, nacionales, provinciales o municipales a los efectos de evaluar las incompatibilidades establecidas por la Legislación vigente. La falsedad comprobada de la Declaración Jurada, además de las sanciones penales y administrativas que pudieran corresponder, obligará a la Contratista a sustituir de inmediato al Representante Técnico por otro u otros aceptados previamente por el P.J.S.E.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este articulo en que incurriere la Contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el presente Pliego.

En caso de reiteración de esta infracción, y si el P.J.S.E. lo juzga conveniente, la Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su Representante Técnico, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.

La Contratista empleará el numero necesario y suficiente de obreros idóneos para la ejecución de los trabajos a juicio del Inspección, pudiendo ésta ordenar el retiro de la obra de aquellos que por incapacidad, mala fe o falta de seriedad y respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos, como así también podrá exigir la ampliación del personal cuando este resultare insuficiente.

La Contratista debe comunicar por escrito a la Inspección, previamente a la iniciación de las obras, el horario de trabajo que se propone cumplir. La Inspección podrá aceptar o proponer la modificación que estime conveniente, haciéndolo constar en el Libro de Ordenes de Servicios de la obra.

PARTE VII

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Artículo 64º.- LEGISLACION LABORAL

La Contratista debe ajustarse en un todo a las siguientes disposiciones:

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79;

- Normas de Seguridad vigentes en la Empresa;

- Convenios Colectivos de Trabajo homologados por Autoridad Competente;

- Laudos con fuerza de tales;

- Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744;
- Ley 22.250/80
- Toda otra disposición que pudiera ser aplicable al tipo de tarea que se desarrolle.

La Contratista deberá, en el caso que exista personal asignado a trabajos de la obra en cuestión que no estén en relación de dependencia con la misma sino con algún empresa subcontratista o proveedor, cerciorarse del cumplimiento de la legislación laboral vigente, quedando bajo su exclusiva responsabilidad cualquier inobservancia a las mismas que deviniere en reclamos de cualquier tipo. 

En caso de incumplimiento de las normas precedentes y sin perjuicio de las penalidades y/o sanciones que la Autoridad aplique, a la Contratista se le aplicará una multa de 15 (quince) jornales diarios por trabajador.
Artículo 65º.- AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

Si el Representante Técnico tuviera que ausentarse transitoriamente de la obra, solo podrá hacerlo por razones valederas y con consentimiento de la Inspección, habiendo adoptado previamente las disposiciones necesarias para la correcta prosecución de los trabajos. Se entiende por transitoria la ausencia no mayor de 48 horas.

Para el caso que la ausencia debiera ser mayor, el Contratista deberá proponer, con la debida antelación, la designación de un sustituto que tendrá las mismas condiciones, atribuciones y responsabilidades del titular mientras dure su ausencia.

Artículo 66º.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de toda la documentación integrante del contrato, a los efectos de trabajar en la obra. Todos los planos deberán ser encartonados.-
Artículo 67º.- COMPETENCIA DEL PERSONAL OBRERO
La competencia el personal será responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá entregar a la Inspección un parte mensual del personal que trabaja en la obra. 

Artículo 68º.- SALARIO DE OBREROS 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

El incumplimiento de la legislación laboral y previsional por parte del contratista se considerará falta grave y dará a que el P.J.S.E. suspenda el trámite de emisión del certificado de obra hasta que se regularice la situación.

Artículo 69º.- SEGUROS – SALARIOS 

El Contratista debe encontrarse afiliado a una A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo). La cobertura será por el período que va desde la fecha de comienzo de la obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. No se admitirá autoseguro.

Al inicio y durante la ejecución de la obra deberá declarar la totalidad de personal que se desempeñe en la misma, en forma estable o accidental, consignando las desafectaciones y nuevos ingresos.

El Comitente exigirá la acreditación del pago mensual de la alícuota de afiliación a la A.R.T., si este es el caso, cubriendo el Nivel 1 de la Resolución 39/96 de Superintendencia de Seguro por la totalidad del plantel afectado a la obra en el mes de que se trate.

La cobertura de seguro mínima sobre propiedad física, lesiones y fallecimiento será por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley 24.557 - Riesgos de Trabajo.

El no cumplimiento por parte del Contratista del pago en término del Seguro en cuestión, dará derecho al Comitente a suspender el pago de obra, hasta que la situación se regularice.

Además será obligatorio para el contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación del “Seguro todo Riesgo Construcción” 

El mismo tendrá vigencia a partir de la firma del Acta de replanteo.

Esta Póliza de Seguro, será entregada al P.J.S.E. dentro de los 30 días de iniciada las obras. Sin este requisito no se abonará al Contratista ningún concepto de certificados, perdiendo éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura.

PARTE VIII

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

Artículo 70º.- MODIFICACIONES Y ADICIONALES
Cualquier modificación, ampliación o ejecución de ítem no incluido en el contrato deberá contar con la aprobación previa de la Inspección, quien dispondrá su modalidad de certificación.

PARTE IX
MEDICION CERTIFICACION Y PAGO

Artículo 71º.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS 
1. De la Medición de la Obra:

La medición se efectuará exclusivamente sobre trabajos ejecutados conforme al Contrato y respetando los valores consignados en el Plan de Trabajo aprobado. Se realizará por períodos mensuales siendo responsabilidad de la Inspección realizar estas tareas. La Inspección notificará mediante Orden de Servicio la fecha y la hora en la que se efectuará la misma. Esta documentación pasará a ser parte del Certificado. La Contratista o su Representante Técnico están obligados a asistir a todas las mediciones, las que se realizarán al último día hábil de cada período de ejecución y a suscribir conjuntamente con la Inspección el Acta correspondiente. Esta Acta servirá de base para la Certificación. Dicha medición se ejecutará entre el día 1 y el 5 de cada mes.

Si el Representante Técnico se negase a presenciar las mediciones se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación.

Dentro de los 15 días la Inspección extenderá el Certificado Mensual. Una vez firmado por las partes será entregado al Contratista con copia simple y otra autenticada. 

2. De la Certificación y Pago de la Obra:

Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen.

El pago de los certificados se realizará dentro de los 60 días corridos posteriores a la medición, para lo cual la Inspección se compromete a remitir a la Dirección de Administración del P.J.S.E. las rendiciones correspondientes dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.
Artículo 72º.- FONDO DE REPARO

Del importe de cada Certificado se deducirá el 5% (Cinco por ciento) para este Fondo de Reparo como Garantía de Obra que se retendrá hasta la Recepción Definitiva.
Artículo 73º.- AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Las obras serán ejecutadas en las condiciones en que fueran contratadas, tanto en lo que respecta a los materiales, como en cuanto a la forma y plazo de ejecución, no reconociéndose ampliaciones de plazo, salvo a criterio de la Inspección o en los siguientes casos:

1.- Por Lluvias: Solo se reconocerán ampliaciones de plazo por lluvias cuando se supere la media mensual de los últimos cinco años para la zona donde se localice la obra.

La Inspección requerirá de organismos o dependencias competentes el registro de lluvias mensual.

Para determinar los días de Ampliación, se aplicara la siguiente formula:



D.A.LL .= 30 x D.L.P.LL.



 
 D.L.M.


donde: 
D.A.LL.: Días de Ampliación de Lluvias.


D.L.P.LL.: Días de Lluvia que superen la media mensual de los últimos cinco años.


D.L.M.: Días Laborables por Mes.
2.- Por Imprevistos: En caso de que durante la ejecución de la obra surjan imprevistos que, de acuerdo a criterio de la Inspección y fundado por ésta, justifiquen la ampliación del plazo de obra.
En general, las Ampliaciones de Plazo que pudieran acordarse no darán derechos a reconocimientos de ningún tipo de indemnizaciones, intereses, ni accesorios, aun en caso de aplicación de multas según curva de inversiones. 

Queda expresamente establecido que la Contratista deberá solicitar formalmente mediante Nota de Pedido ante la Inspección la solicitud de ampliaciones de plazo descripta anteriormente, dentro de los 15 (quince) días del mes subsiguiente al periodo mensual de acontecido el hecho en el que se produjeron las causales. La solicitud se elevará acompañada por los justificativos, comprobantes y los informes técnicos elaborados por la Inspección, como así también el Nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, a los fines de que el P.J.S.E., al momento de realizar la presente medición y el certificado de obra de dicho periodo, los apruebe a través del acto administrativo correspondiente.
PARTE X

RECEPCION DE LA OBRA

Artículo 74º.- RECEPCION 

La obra deberá recibirse totalmente, no admitiéndose recepciones parciales. En esta circunstancia el plazo de garantía estipulado en el contrato se computará a partir de la fecha que figure en el Acta de la respectiva recepción provisional del presente pliego. 

Artículo 75º.- RECEPCION PROVISORIA

La Recepción Provisoria de la Obra se hará completa conforme a las disposiciones contempladas en la Ley de Obras Públicas y del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Provincia de Santiago del Estero. 

Procedimiento para solicitar la Recepción Provisoria:

La Contratista, conforme lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, deberá presentar mediante Nota de Pedido, la solicitud de Recepción Provisoria. 

Se labrará el Acta de Recepción Provisoria, la que estará firmada por la Inspección, el Representante Técnico y la Contratista, los que, en cumplimiento del trámite administrativo de rigor, aprobarán su actuación por medio de Resolución Interna refrendada por el Director de Administración del Poder Judicial. En caso de contar con observaciones menores se comunicarán las mismas por Orden de Servicio, la que se hará constar en el expediente, sin que ello signifique impedimento para la Recepción.

Artículo 76º.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Procedimiento para solicitar la Recepción Definitiva:

Cumplido el Plazo de Garantía tendrá lugar la Recepción Definitiva de la Obra, la que será realizada por la Inspección de Obra, luego de comprobarse el buen estado de la misma y de verificarse el correcto funcionamiento de las instalaciones, aparatos y elementos.

El Expediente se conformará de la misma manera que lo establecido para la Recepción Provisoria, debiendo adjuntar:

* Solicitud de la Empresa donde manifieste haber dado cumplimiento a todas las condiciones contractuales.

* Informe Técnico de la Inspección donde manifieste haber cumplimentado con todas las observaciones (si las hubiera).

* Actas Conformadas.

* Informe de la Dirección de Administración del Poder Judicial.

Oficina de Asesoramiento Técnico, febrero de 2017.
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